
ｃ

合計 恒設 仮設 合計 恒設 仮設 合計 恒設 仮設 合計 恒設 仮設

建物 17 17 26 16 10 25 0 25 17 0 17

観客席・外構 44 44 173 0 173 184 0 184 180 0 180

付帯施設 34 34 1 0 1 8 0 8 2 0 2

護岸工、掘削工、締切工 138 138 0 0 0 58 58 0 0 0 0

建設物価の上昇（13%） 6 6 26 2 24 36 8 28 26 0 26

271 251 20 236 18 218 326 69 257 237 0 237

支障物工、用地費 67 67 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0

インフラ 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0

大会後公園整備費 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0

86 86 0 16 16 0 74 74 0 16 16 0

19 19 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0

376 356 20 254 36 218 402 145 257 255 18 237

97 91 6 65 9 56 105 38 67 65 4 61

22 21 1 15 2 13 25 9 16 15 1 14

24 23 1 17 3 14 27 10 17 17 1 16

519 491 28 351 50 301 558 202 356 352 24 328

④長良川

整備費（諸経費込）
[億円]

整備費（諸経費込）
[億円]

整備費（諸経費込）
[億円]

整備費（諸経費込）
[億円]

①海の森水上競技場 ②長沼 ③彩湖

   合計

本
体
工
事
費

本体工事費（税5％込）

周
辺
整
備
費

周辺整備費（税5%込）

 調査・設計費委託費（税5％込）

 基本工事費（税5％込）

 工事中のセキュリティ経費

 建設物価の上昇（年12.3％×2年）

 消費税増（５％⇒10%）

会場整備費の内訳 （試算） 

※1 海の森水上競技場の恒設整備費は再検討後（平成２６年１２月）の試算、仮設本体工事費は立候補ファイルから引用 

※2 長沼と長良川は、その他選手村の分村整備費が必要 

※1 ※2  

※1 

※2  


