



大会物流業務委託契約について（個別契約 1 4）

1 審議事項

①選手移動に伴う手荷物、競技用具等の個別配送

- ・ 出入国時の競技用具等配送（成田・羽田⇔選手村・会場）
- ・ 競技用具等の配送（選手村⇔競技会場）

②大会運営に係る物流全般


- ・ 競技会場・選手村の場内運搬（競技転換、競技用品、リネン等）
- ・ オリパラ転換
- ・ 大会後の搬出（Bump-out）

③大会倉庫（MDC）運営

- ・ MDC(1棟目)（8～12月）※倉庫賃貸契約～2022.1.31（1月現状復旧工事）
- ・ MDC(3棟目)（8～10月）※倉庫賃貸契約～2021.11.30（11月現状復旧工事）

業務委託することについて、ご審議をお願いします。

2 既契約と本契約との関係について



	契約NO	主な委託内容	契約期間
契約済	①～⑤	倉庫・配送・テストイベント対応等	2018年12月～2019年12月末
	⑦	選手村搬入	2020年1月～6月末
	⑧	会場等搬入・倉庫・配送・テストイベント対応	2020年2月～6月末
	⑧'～⑩	延期に伴う物流業務（倉庫・配送等）	2020年7月～2021年3月末
	⑪	競技会場・選手村等への搬入・設置作業等	2021年4月～9月末
	⑬	ドーピング検体箱配送業務	2021年4月～9月末
今回	⑭	競技会場・選手村等からの撤去・搬出作業 MDC運営業務（8月～12月）	2021年7月～12月末

3 業務項目のスケジュール

●業務項目

①選手移動に伴う手荷物、競技用具等の個別配送

②大会運営に係る物流全般

- ・ 競技会場・選手村の場内運搬（競技転換、競技用品、リネン等）
- ・ オリパラ転換
- ・ 大会後の搬出（Bump-out）

③大会物流倉庫（MDC）の運営

●スケジュール

	6月	7月		8月		9月		10月	11月	12月
	バンプイン 搬入)	ムーブ イン	ロック ダウン	オリンピック 運営	トランジ ション	パラリン ピック 運営	ムーブ アウト	バンプアウト 搬出)	会場 原状回復	返却・解散
搬入物流業務 契約済)	→									
① 個別配送業務	→									
② 競技会場・選手村等の 会場内、会場搬出物流業務	→									
③ MDC運営業務	→									

4 予算等

(1) 執行見込額合計 V5予算内

(内訳)

項目	実施内容
個別配送	①選手移動（出入国含）に伴う手荷物・競技用具等の配送
大会運営に係る物流全般	②大会運営に係る物流全般 ・ 競技会場・選手村の場内運搬（競技転換、競技用品、リネン等） ・ オリパラ転換 ・ 大会後の搬出（Bump-out）
	③大会物流倉庫（MDC）運営業務（8月～12月）

(2) 予定契約期間 契約締結日から2021年12月31日まで

5 今後の契約手続きについて

- 6 / 3 0 (水) 共同実施事業管理委員会東京都作業部会
- 7 / 4 (日) 業務開始