



データネットワーク関連業務委託（設計・構築・保守・撤去の一括契約1,2）の締結について

1. 審議事項

今後のテストイベントおよび大会本番に向けて、大会会場におけるデータネットワークの設計・構築・撤去までの一連の構内通信インフラ工事とネットワーク運用に関する一括契約を締結することについて、ご審議いただきたい。

2. 背景

- 大会用データネットワークの設計・構築・撤去について、以下の課題を解決するために、一括契約を締結することが効果的である。
 - ① 大会本番では、競技会場44ヶ所・非競技会場42ヶ所（現時点での見込み）について構内通信インフラ工事が必要となるが、会場整備計画に鑑み大会直前の短期間に工事が集中するため、請負事業者における早期の人的リソース確保が重要である。
 - ② 工事着工後の突発的な要件変更にも柔軟かつ効率的に対応できる体制整備が、トータルでの工程最適化およびコスト最小化のためにも必要となる。
 - ③ 大量の発注が同時並行に進行するため、迅速かつ効率的に事務手続きを進める必要がある。

3. 実施内容

- 一括契約の対象は、当初は以下の通りとする。
- 月例での開催を基本とするステアリング・コミッティー（仮称）にて、当初合意した業務内容に関する進捗確認および仕様変更に関する協議・合意を実施する。

カテゴリー	業務内容
設計・構築・撤去	データネットワークの実施設計・ケーブルリング・NW機器の設置・撤去 ・競技会場、IBC、MPC、選手村など（44会場） ・非競技会場、主要なファシリティ（現時点で42会場を想定）
	個別サービス(固定電話、CATVなど)ごとの配線・撤去
	テストイベントに関わる上記業務
維持運用	各会場でのオンサイト(常駐)維持・運用
	TOC(Technology Operation Center)を含むセンタ側で行う維持・運用

4. 契約先および契約期間

- 契約先 NTT東日本、NTT西日本（通信サービスパートナー）
- 予定調達方式 パートナー契約
- 予定契約期間 2019年6月～2020年10月（17か月）